

## ЗАЯВКА

н на проектирование и строительство Узла Перегрузки3 и Галереи №3.

1	<b>Заказчик</b>	Дробильно-сортировочная фабрика
2	<b>Основание</b>	Получение нового продукта «Руда доменная»
3	<b>Наименование объекта воздействия:</b>	КСД, галерея №43
4	<b>Наименование работ:</b>	Проектирование и строительство Узла Перегрузки3 и Галереи №3.
5	<b>Источник финансирования</b>	ГИП 2019. ЯР-0010 Техническое перевооружение дробильно-сортировочной фабрики
6	<b>Бюджет: (сумма рубли без НДС.)</b>	18 473 тыс руб. с учетом стоимости конвейера
7	<b>МВЗ</b> (место возникновения затрат)	
8	<b>Необходимый период выполнения работ</b>	Июнь 2019г
9	<b>Приложения</b>	
10	<b>Дополнительные условия (при наличии)</b>	
11	<b>Предполагаемый исполнитель работ</b> (если есть информация)	

Заявку подготовил:  
Гл. инженер ДСФ  
Тел. 117

Есин С.Б.

Отметка о получении заявки  
(если заявка не принята, то указать причину, если сразу знаем, кто будет исполнителем, то указывается ФИО этого сотрудника)

---

(должность, ФИО, дата, подпись)

**УТВЕРЖДАЮ:**  
**Технический директор**  
**АО «Яковлевский ГОК»**

  
\_\_\_\_\_  
«21» \_\_\_\_\_ 2019 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
на проектирование и строительство Узла Перегрузки3 и Галереи №3.

п. Яковлево  
2019г.

Техническое задание  
на проектирование и строительство Узла Перегрузки3 и Галереи №3.

Название предприятия	АО «Яковлевский ГОК»
Подразделение-заказчик	Дробильно-сортировочная фабрика
Ответственный за составление технического задания	Есин С.Б.
Дата составления технического задания	16.01.2019
Назначение (применение) предмета закупки	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разработка проектной и рабочей документации на Узел Перегрузки 3 и галереи №4 в составе: <ul style="list-style-type: none"> <li>- УП 3</li> <li>- Галерея №3</li> <li>- внутренние и внешние сети (электроснабжения, водоснабжения, связи, автоматизации, видеонаблюдения).</li> <li>- система автоматического пожаротушения.</li> <li>- подъёмные сооружения.</li> </ul> </li> <li>2. Интеграция систем управления в существующую систему АСУТП АО «Яковлевский ГОК»</li> <li>3. Поставка оборудования и выполнение строительно-монтажных работ необходимых для сдачи комплекса в полном объёме Заказчику «под ключ», ввод в эксплуатацию.</li> </ol>
Ожидаемые результаты от использования предмета закупки / ожидаемые результаты работ / услуг	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Получение нового продукта «Руда доменная».</li> <li>2. Сокращение времени простоя оборудования необходимого для перенаправления рудного с целью получения доменного куска.</li> </ol>
Состав предмета закупки (что входит в комплект поставки / набор услуг)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разработка проектной документации.</li> <li>2. Прохождение государственной экспертизы и получение положительного заключения.</li> <li>3. Разработка рабочей документации.</li> <li>4. Авторский надзор.</li> <li>5. Конвейер ленточный, с трудновоспламеняющиеся лентой и тепловым замком приводной станции, производительностью 800т/ч – 1ед.</li> <li>6. Питатель пластинчатый, производительностью – 800т/ч.</li> <li>7. Резино-керамическое покрытие, для футеровки разгрузочных воронок с конвейеров МД4, МД5 на конвейер НДС-1 и бункер УП-3.</li> <li>8. Щётка очистная, для устранения налипания материала на конвейере МД-4, МД-5, НДС-1</li> <li>9. АСУТП</li> <li>10. Пусконаладочные работы.</li> </ol>
Требования к персоналу поставщика / подрядчика (если применимо)	<p>Поставщик (подрядчик):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Должен иметь необходимые профессиональные знания и квалификацию, финансовые средства, оборудование и другие материальные возможности, опыт не менее 5 лет и положительную репутацию, быть надёжным, обладать необходимыми трудовыми ресурсами для выполнения</li> </ol>

	<p>договорных обязательств, исполнять обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;</p> <p>2. Должен удовлетворять условиям и требованиям, содержащимся в нормативных правовых актах, определяющих государственную политику в отношении хозяйствующих субъектов;</p> <p>3. Не должен быть неплатежеспособным, находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), быть признан несостоятельным (банкротом).</p> <p>4. Поставщиком не может являться организация, на имущество которой наложен арест и (или) экономическая деятельность которой приостановлена.</p> <p>5. Свидетельство о допуске к строительным или проектировочным работам, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства.</p> <p>6. Выполнение работ в соответствии с "Положение о промышленной безопасности" и "Положение об обеспечении безопасности производства при проведении работ подрядными организациями на территории АО "Яковлевский ГОК"</p>
Требования к техническим параметрам (Перечислить исчерпывающий набор технических характеристик предмета закупки)	Оборудование должно обеспечивать производительность до 800 т/ч.
Требования к наличию специальной документации (сертификаты, паспорта, разрешения и т.п. – перечислить все применимые)	Сертификаты на материалы, паспорта на оборудования
Требования к персоналу поставщика / подрядчика (если применимо)	Аттестация специалистов заявленных на выполнение работ.
Требования к наличию специального оборудования и механизмов	Подрядчик должен иметь в наличии всё необходимое для выполнения работ оборудование и механизмы.
Требования к срокам поставки	Июнь 2019г.






Гл. инженер ДСФ



Есин С.Б.

## Лист согласования.

на проектирование и строительство Узла Перегрузки3 и Галереи №3.

Должность	Подпись	Дата	Ф. И.О.
Начальник шахты		19.01.19	Риффель В.А.
Ст. менеджер Д.И.		21.01.19	Яковлев Е.Н.
Ст. менеджер ДИ		21.01.19	Свердленко О.Н.
Старший менеджер УК		18.01.19	Торнова Н.В.
Руководитель проекта		12.01.19	Головин Д.В.