

г. Череповец

\_\_\_\_\_20\_\_г.

Публичное акционерное общество "Северсталь", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Сахно Дмитрия Викторовича, действующего на основании Доверенности № 1-1415 от 12.05.2016г., с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Генерального директора \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

## 1. Предмет договора

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по созданию и сдаче в эксплуатацию объекта строительства \_\_\_\_\_ согласно ТЗ \_\_\_\_\_, в составе работ:

- выполнение демонтажных работ;
- выполнение строительно-монтажных работ;
- выполнение пуско-наладочных работ;
- другие возможные работы, не упомянутые в настоящем Договоре, но необходимые и письменно согласованные Сторонами для полного возведения и нормальной эксплуатации объекта, а Заказчик обязан принять и оплатить качественно выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Объем работ по настоящему Договору определяется на основании: - проектно-сметной документации Заказчика.

- заданий заказчика. Если Задание, выданное Заказчиком, Подрядчик не подписал в течение 5(пяти) рабочих дней и не предоставил письменный мотивированный отказ, то Задание считается принятым Подрядчиком к исполнению. Мотивированным отказом от подписания задания считается несогласие Подрядчика с объемом работ или с применением расценок, указанным в п. 2.3 настоящего Договора.

## 2. Стоимость работ

2.1. Стоимость выполнения комплекса работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему настоящему Договору, является ориентировочной и составляет \_\_\_\_\_ руб., кроме того НДС 18 %, что составляет \_\_\_\_\_ руб.

2.1.1. Стоимость демонтажных работ, выполняемых по настоящему Договору, является ориентировочной и составляет \_\_\_\_\_ руб., кроме того НДС 18 %, что составляет \_\_\_\_\_ руб.

2.1.2. Стоимость строительно-монтажных работ, выполняемых по настоящему Договору, является ориентировочной и составляет \_\_\_\_\_ руб., кроме того НДС 18 %, что составляет \_\_\_\_\_ руб.

2.1.3. Стоимость пуско-наладочных работ, выполняемых по настоящему Договору, является ориентировочной и составляет \_\_\_\_\_ руб., кроме того НДС 18 %, что составляет \_\_\_\_\_ руб.

Стоимость пуско-наладочных работ определяется в текущих ценах на основании смет, разработанных Подрядчиком и утвержденных Заказчиком и включает в себя все расходы и затраты Подрядчика в связи с исполнением настоящего Договора. Накладные расходы и Плановые накопления (сметная прибыль) Подрядчика, исходя из тарифной ставки чел/часа в размере \_\_\_\_\_ рублей без НДС, в том числе:

2.2. В стоимость строительно-монтажных работ включаются все расходы и затраты Подрядчика в связи с исполнением настоящего Договора, в том числе: стоимость строительных и монтажных работ (в т.ч. стоимость подключения оборудования), стоимость материалов, включая затраты Заказчика на их доставку, разгрузку, хранение, охрану, погрузку и затраты Подрядчика на их транспортировку до строительной площадки, разгрузку, хранение, подачу в монтаж, обеспечение охраны на строительной площадке; стоимость Исполнительной и Прочей документации; затраты Подрядчика на временные здания и сооружения, Накладные расходы и Плановые накопления (сметная прибыль) Подрядчика, а так же стоимость прочих работ, необходимых для исполнения условий настоящего Договора.

Заказчик \_\_\_\_\_

Подрядчик \_\_\_\_\_

2.3. Для расчета стоимости выполнения работ по договору исходной является сметная база 2001г. с последующим пересчетом в текущие цены на следующих условиях:

- а) Индекс на заработную плату основных, вспомогательных рабочих и механизаторов на все виды работ и изготовление металлоконструкций и изделий - \_\_\_\_\_
- б) Индекс на эксплуатацию машин и механизмов - \_\_\_\_\_
- в) Индекс на вспомогательные материалы - \_\_\_\_\_
- г) Транспортные и заготовительно-складские расходы - \_\_\_\_\_ от стоимости материалов.
- д) Индекс на автоперевозки - согласно калькуляциям, согласованным с Заказчиком;
- е) В локальных сметах учитывается районный коэффициент и коэффициент на условия работ в соответствии с проектно-сметной документацией Заказчика;
- ж) Зимнее удорожание согласно ГСН 81-05-02-2007 по видам строительства;
- з) Накладные расходы определяются по видам работ согласно МДС81-33-2004;
- и) Плановые накопления (сметная прибыль) определяется по видам работ согласно МДС81-25-2001;
- к) Стоимость материалов поставки Заказчика принимается на основании счетов-фактур Заказчика. Стоимость материалов поставки Подрядчика принимается по согласованной с Заказчиком спецификации, где отражены существенные условия, т.е. цены и условия поставки материалов.
- л) Заготовительно-складские расходы на материалы, отнесенные в сметно-нормативной базе к разделу «Оборудование» - 1,2 %.

2.4. Стоимость изготовления металлоконструкций и изделий (со стоимостью материалов) определяется по согласованной с Заказчиком калькуляции.

2.5. В случае привлечения Подрядчика для круглосуточной работы, а также работы в выходные и праздничные дни, стоимость работ увеличивается на сумму документально подтвержденных затрат в соответствии с утвержденным на ПАО «Северсталь» Порядком.

2.6. В случае необходимости привлечения иногороднего командированного рабочего персонала, стоимость работ Подрядной организации увеличивается на сумму документально подтвержденных командировочных расходов без учета НДС, в соответствии с утвержденным на ПАО «Северсталь» Порядком.

2.7. Стоимость работ увеличивается на фактические и документально подтвержденные затраты Подрядчика на временные здания и сооружения, не входящие в Накладные расходы, на основании ППР (проект производства работ), согласованного с Заказчиком.

2.8. Окончательная стоимость комплекса работ по настоящему Договору определяется в "Справках о стоимости выполненных работ и затрат" по форме КС-3.

2.9. В случае необходимости выполнения работ с применением специальных машин и механизмов, а именно: автобетононасосов, кранов грузоподъемностью 63т и более, стоимость работ увеличивается на сумму документально подтвержденных затрат Подрядчика на перебазировку техники из-за пределов г. Череповца (в одну сторону), и на стоимость затрат на эксплуатацию техники. Стоимость определяется на основании расчета стоимости машино-часа, согласованного Центром Транспортной Логистики ПАО "Северсталь" и фактически отработанного времени согласно таблице, согласованного Сторонами.

### **3. Срок выполнения работ**

3.1. Общие сроки выполнения комплекса работ, указанного в п. 1.1 настоящего Договора, определяются календарным графиком (Приложение № 1), который согласовывается и подписывается Сторонами в течение 10 дней с момента заключения настоящего договора. Точные сроки выполнения работ согласовываются Сторонами в Заданиях.

### **4. Порядок выполнения работ**

4.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ

4.2. Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по настоящему Договору Субподрядчика (а также организации, оказывающие услуги по предоставлению в аренду автотранспорта) только по письменному согласованию с Заказчиком. Запрещается привлечение

Заказчик \_\_\_\_\_

Подрядчик \_\_\_\_\_

Субподрядчиком для выполнения работ иных субподрядных организаций. В случае невозможности выполнения Субподрядчиком порученного Подрядчиком объема работ, заключение договоров на привлечение иных субподрядных организаций осуществляет Подрядчик. Подрядчик должен вносить в свои договоры с субподрядчиками условия о запрете привлечения субподрядчиком иных субподрядных организаций. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками, за координацию их деятельности. В случае привлечения Субподрядчика без согласования и (или) обнаружения факта привлечения Субподрядчиком иных субподрядных организаций для выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 30% от стоимости работ, выполненных Субподрядчиками.

4.3. Заказчик обязан согласовать перечень Субподрядных организаций, либо дать мотивированный отказ в течение 5-ти рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком перечня. В случае, если Заказчик не согласовал перечень Субподрядных организаций в течение 5-ти рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком перечня Субподрядчик считается согласованным.

4.4. В случае нарушения Подрядчиком условия п. 4.2 Договора два и более раз, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем Порядке, без обращения в Арбитражный суд, известив об этом Подрядчика за 10 дней. За одностороннее расторжение Договора Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 30 % от стоимости работ, выполненных Субподрядчиком.

4.5. Заказчик имеет право удержать штрафную неустойку, указанную в п.п. 4.2, 4.4 настоящего Договора, вне зависимости от результата выполненных работ.

4.6. Стороны договорились, что в случае образования лома в результате деятельности Подрядчика и (или) их Субподрядчиков на территории ПАО "Северсталь" или на производственных площадях Подрядчика, находящихся на территории ПАО "Северсталь" в рамках настоящего Договора, Подрядчик в своей деятельности руководствуется утвержденным ПАО "Северсталь" стандартом "Порядок сбора, учета и сдачи амортизационного лома и лома, образовавшегося в результате деятельности сторонних организаций на территории ПАО "Северсталь" (СТО 00186217-СМК-6,1-01-2007).

4.7. Сверка с Подрядчиком по результатам сдачи лома производится ответственным за сбор, учет, хранение и отгрузку лома подразделения-отправителя Заказчика.

4.8. В случае, если в ходе выполнения работ по настоящему договору, а равно по их завершении, в т.ч. после сдачи результата работ Заказчику (в пределах гарантийного срока), будут обнаружены (выявлены) работы, не учтенные в ТЗ и/или технической документации и/или смете, без выполнения которых результат работ/работы (в целом по Договору) не будут соответствовать требованиям Заказчика и/или обязательным нормам/стандартам, цели/назначению работ (результата работ), существовавшим (действовавшим) и известным Подрядчику на момент определения (согласования) сторонами работ и их стоимости, Подрядчик обязан за свой счет (сверх определенной настоящим договором стоимости/цены) выполнить такие работы в сроки, согласованные сторонами, а при отсутствии соглашения – в разумный срок, который не может превышать одного месяца с даты получения письменного требования Заказчика. В случае отказа Подрядчика от выполнения таких работ или невозможности их выполнения Подрядчиком, Заказчик вправе выполнить такие работы самостоятельно, либо привлечь для их выполнения третье лицо (лиц), потребовав возмещения Подрядчиком убытков в размере стоимости таких работ.

## 5. Порядок и форма расчетов

5.1. Порядок оплаты Заказчиком по Договору устанавливается следующий:

- ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА 95% производится в течение календарных 60 дней с даты счета-фактуры

- ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА 5% (окончательный расчет) производится в течение 30 календарных дней с даты подписания "Акта приемки законченного строительством, реконструкцией, модернизацией объекта приемочной комиссией" всеми участниками Приемочной комиссии без замечаний, при условии предоставления Подрядчиком оригинала данного акта.

5.2. Оплата на счет Подрядчика производится только при условии получения Заказчиком оригинала счета-фактуры Подрядчика, "Акт о приемке выполненных работ" по форме КС-2, подписанного сторонами, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, подписанной сторонами, где определена окончательная стоимость работ.

5.3. Моментом исполнения обязательства Заказчика по оплате денежными средствами считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.4. Справка о стоимости выполненных работ и затрат" формы КС-3 подписывается Заказчиком до 25 числа отчетного месяца, Заказчик принимает счета-фактуры до 28 числа отчетного месяца.

5.5. Подрядчик обязуется не позднее пяти дней, считая со дня окончания выполненных работ, направить Заказчику счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 5 и 6 ст.169 Налогового Кодекса, а также иные документы, необходимые для принятия к вычету сумм НДС, предъявленных Подрядчиком и уплаченных Заказчиком по настоящему Договору. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанности, указанной в предыдущем абзаце настоящего Договора, повлечет: вынесение налоговым органом решения об отказе Заказчику в возмещении (в принятии к вычету) сумм НДС, уплаченных по настоящему Договору; доначисление налога на прибыль. Размер штрафа устанавливается равным сумме НДС, уплаченной Подрядчику по настоящему Договору, в возмещении (в принятии к вычету) которой было отказано, а также в сумме доначисленного налога на прибыль, применительно к операциям по данному договору. В целях получения причитающегося штрафа и обоснования его размера Заказчик направляет Подрядчику копию решения налогового органа о доначислении налога на прибыль, об отказе в возмещении (в принятии к вычету) НДС, уплаченного по настоящему Договору. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф не позднее, чем по истечении трех недель со дня получения копии указанного решения налогового органа.

5.6. Все ТМЦ, необходимые для реализации объекта, поставляются Сторонами согласно Таблице разграничения ответственности (Приложение №2). Заказчик осуществляет поставку ТМЦ в следующих случаях: - отнесение данной категории ТМЦ в Таблице разграничения ответственности как поставка Заказчика. - наличие ТМЦ на складах Заказчика в свободном остатке; Заказчик обеспечивает объект материалами по взаимозачету на основании предоставленных Подрядчиком заявок. Заявку на получение материалов Подрядчик направляет Заказчику за 48 дней до момента получения материалов. Взаимозачет за материалы, выданные Подрядчику и используемые для производства работ, производится в течение 3 (трех) месяцев с момента выставления Заказчиком счета Подрядчику. Подрядчик осуществляет поставку ТМЦ в следующих случаях: - отнесение данной категории ТМЦ в Таблице разграничения ответственности как поставка Подрядчика. При поставке ТМЦ, указанных в Прейскуранте, Подрядчик не согласовывает стоимость ТМЦ с Заказчиком. При поставке ТМЦ, отсутствующих в Прейскуранте, поставка осуществляется по спецификации, направляемой Заказчику в электронном виде и согласованной в письменном виде Сторонами. Прейскурант цен на ТМЦ предоставляется Заказчиком Подрядчику и может быть изменен Заказчиком в одностороннем порядке.

5.7. Стороны обязаны ежеквартально и по окончании действия Договора производить сверку взаимных расчетов путём оформления актов сверки, подписанных уполномоченными представителями Сторон.

5.8. Сторона по договору, получившая акт сверки обязана в течение 15 (пятнадцати) календарных дней подтвердить сальдо путем подписания акта сверки и направить его стороне, иницирующей сверку, либо в этот же срок направить обоснованные возражения по акту сверки.

5.9. Стороны установили, что проценты за период использования денежными средствами, предусмотренные п.1 статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ, не начисляются на суммы денежных обязательств, возникших по настоящему Договору, дополнительным соглашениям, спецификациям к нему.

5.10. Подрядчик согласовывает поставляемые ТМЦ (оборудование) с Заказчиком в электронной системе «АСУ согласование цен подрядчика». Согласование осуществляется до закупки ТМЦ (оборудования) Подрядчиком. Сроки и порядок согласования в электронной системе «АСУ согласование цен подрядчика» определяется регламентом, который направляется подрядчику по его запросу в электронном виде.

## 6. Порядок сдачи-приемки

6.1. Заказчик передает оборудование в монтаж уполномоченному лицу Подрядчика по Доверенности на основании заявки Подрядчика о выдаче оборудования в монтаж и оформляет "Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж" (форма № ОС-15), заверенному подписями сторон. Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования, принятого в монтаж по "Акту о приемке-передаче оборудования в монтаж" до приемки объекта Заказчиком несет Подрядчик.

6.2. После завершения работ (включая демонтажные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы) в соответствии с календарным графиком (Приложение № 1), Подрядчик в течение 3 рабочих дней предоставляет Заказчику "Акты о приемке выполненных работ" по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

6.3. Приемка Заказчиком работ (включая демонтажные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы) производится по предоставлению Подрядчиком следующих документов:

- копии счетов-фактур Заказчика на предоставленные материалы или согласованной с Заказчиком спецификации на материалы, поставленные Подрядчиком.

- документов, удостоверяющих качество используемых в строительстве конструкций, изделий, материалов и оборудования (технические паспорта, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и др.), а также документов, подтверждающих проведение входного контроля материалов;

- "Актов о приемке выполненных работ" по форме КС-2, выполненных в соответствие с условиями Договора подряда и фактическими объемами выполненных работ, указанными в общем журнале работ.

- комплектов производственной документации по операционному контролю качества СМР и исполнительной документации, предусмотренных строительными нормами и правилами (далее по тексту СНиП).

- документов о проведении визуального и инструментального освидетельствования скрытых работ предусмотренных проектом, ответственных конструкций зданий и сооружений ("Акты освидетельствования скрытых работ", "Акты освидетельствования ответственных конструкций", "Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения").

- при сдаче и осуществлении демонтажных работ, фотографии (в электронном или бумажном виде) строительных конструкций и сооружений, подлежащих демонтажу до и после осуществления демонтажных работ, а также соответствующие документы о сдаче образующихся в результате демонтажных работ возвратных ТМЦ и металлического лома Заказчику.

- копии "Актов о приемке-передаче оборудования в монтаж" (форма № ОС-15).

- предоставлять фото – или видео фиксацию скрытых Работ с обязательным приложением их к актам освидетельствования скрытых Работ, с предоставлением результатов в электронном виде. При фото – или видео фиксации обеспечивать наглядность характеристик выявленных работ (внешний вид, наименование, вид материалов, типоразмер и т.д.).

- предоставлять при сдаче и осуществлении демонтажных работ, фотографии (в электронном или бумажном виде) строительных конструкций и сооружений, подлежащих демонтажу до и после осуществления демонтажных работ, а также соответствующие документы о сдаче образующихся в результате демонтажных работ возвратных ТМЦ и металлического лома Заказчику, с обязательным приложением их к актам выполненных работ КС-2.

- если закрытие скрытых работ выполнено без приемки Заказчиком в случаях, когда Заказчик не был информирован об этом или был информирован с опозданием, то, Подрядчик должен за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее также за свой счет.

6.4. После предоставления комплекта документов, указанных в п.6.3 настоящего Договора и других, предусмотренными СНиП и учетной политикой Заказчика, специалисты строительного контроля Заказчика, совместно с ответственными представителями Подрядчика, производят визуальное и инструментальное освидетельствование выполненных Подрядчиком комплекса работ.

6.5. Окончательная приемка выполненных работ, т.е. подписание окончательного акта выполненных работ по форме КС-2, по конкретному проекту производится после предоставления Подрядной организацией утвержденного Акта технической готовности с приложением полного пакета исполнительной и другой документации, необходимой для сдачи объекта в эксплуатацию. Срок предоставления утвержденного Акта технической готовности не позднее 1 (одного) месяца по окончании выполнения работ по конкретному проекту. За неисполнение данного пункта, Подрядчик выплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 20 000 руб.

6.6. Подрядчик письменно извещает Заказчика за 3 дня до начала приемки о готовности скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, в соответствии с проектно-сметной документацией или о необходимости освидетельствования, предусмотренных проектом, ответственных конструкций зданий и сооружений (несущих металлических и железобетонных конструкций, емкостных сооружений, инженерных сетей и др.). Специалисты строительного контроля Заказчика и Проектной организации, совместно с ответственными представителями Подрядчика, осуществляют визуальное и инструментальное освидетельствование, выполненных подрядной организацией работ, предусмотренных проектом, в том числе ответственных конструкций зданий и сооружений: (несущих металлических и железобетонных конструкций, емкостных сооружений, инженерных сетей и др.) и скрытых работ, выполненных Подрядчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления "Актов освидетельствования скрытых работ".

6.7. Подрядчик письменно извещает Заказчика за 3 дня до начала приемки работ, не доступных для последующего осмотра, не относящихся к скрытым работам, подлежащих освидетельствованию в соответствии с проектно-сметной документацией. Специалисты строительного контроля Заказчика делают запись в Журнале производства работ о правильности и качественном выполнении работ. В части электромонтажных работ: проверяют соответствие проложенной кабельной продукции до опрессовки наконечниками и изолирования. Производят отметку о фактически проложенной кабельной продукции под роспись с указанием фамилии лица, принимающего объемы работ, в кабельном журнале, который является исполнительной документацией и передается Заказчику для эксплуатации.

6.8. Подрядчик обязан направить Заказчику "Акты о приемке выполненных работ" (демонтажных, пуско-наладочных, строительно-монтажных) по форме КС-2 и документов, указанных в п. 6.3 настоящего Договора, не позднее 25 числа отчетного месяца.

6.9. Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения "Акта о приемке выполненных работ" формы КС-2 и документов, указанных в п. 6.3 настоящего Договора, обязан направить Подрядчику подписанный со своей стороны "Акт о приемке выполненных работ" по форме КС-2 либо предоставить мотивированный отказ от подписания "Акта о приемке выполненных работ" по форме КС-2 с указанием конкретных замечаний.

6.10. В случае отказа Заказчика от подписания "Актов о приемке выполненных работ" по форме КС-2, он обязан представить обоснования своих действий, ссылаясь на проектно-сметную документацию, ГОСТы, СНиПы или другие нормы, регулирующие процесс строительства на территории РФ. При этом Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработки, необходимость выполнения которых возникла по вине Подрядчика, выполняются за счет Подрядчика без дополнительной оплаты Заказчиком.

6.11. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора подряда, ухудшившими результат работы или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

6.12. После выполнения всего комплекса работ по настоящему Договору, Сторонами подписывается "Акт приемки законченного строительством, реконструкцией, модернизацией объекта приемочной комиссией".

## 7. Обязательства Подрядчика

7.1. Подрядчик обязуется произвести полное возведение объекта в сроки, определенные календарным графиком (Приложение №1).

7.2. Осуществляет приемку от Проектной организации совместно с представителями Заказчика технической документации по закреплению на территории строительства пунктов и знаков геодезической основы с освидетельствованием их в натуре в соответствии со СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве".

7.3. Получать проектную документацию и проводить ее входной контроль (сравнивать с рабочей документацией). «Подрядчик обязан рассмотреть переданную проектную (или рабочую) документацию и направить свои замечания в адрес Заказчика в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента ее получения. При направлении замечаний Подрядчик обязан указать нормативно-правовой акт, которому противоречит проектная (или рабочая) документация. В случае отсутствия замечаний в указанный срок документация считается принятой Подрядчиком.

7.4. Подрядчик обеспечивает разработку ППР (проект производства работ) и согласование его с подразделениями Заказчика до начала выполнения демонтажных, пуско-наладочных, строительно-монтажных работ. При необходимости Подрядчик обеспечивает за свой счет проведение экспертизы ППР.

7.5. Подрядчик для получения оборудования со складов Заказчика, обязан подать "Заявку на выдачу оборудования в монтаж".

7.6. Подрядчик в случае выявленных дефектов оборудования в процессе приемки, монтажа, пусконаладочных работ и ввода его в эксплуатацию, обязан оформить "Акт о выявленных дефектах оборудования" (форма № ОС-16).

7.7. Материалы, конструкции, изделия, используемые Подрядчиком при производстве работ, должны соответствовать ГОСТ, ТУ и другим обязательным требованиям по качеству. По требованию Заказчика до производства работ Подрядчик обязан предоставить первичные документы, удостоверяющие качество используемых в строительстве материалов, конструкций, изделий, а также производить сверку со специалистами строительного контроля Заказчика указанных типа и марки фактически поставленных материалов, конструкций, изделий при производстве работ.

7.8. Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций пропускного и внутриобъектного режимов на территории Заказчика, в соответствии с действующим Положением.

7.9. Подрядчик обязуется немедленно предупредить Заказчика и приостановить работу при обнаружении обстоятельств изложенных в статье 716 ГК РФ. Подрядчик не вправе выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ.

7.10. Безвозмездно, по требованию Заказчика в согласованный срок, устранять выявленные недостатки результата выполненных работ в случае, если эти недостатки возникли по вине Подрядчика, а если недостатки выполненных работ причинили убытки Заказчику, то Подрядчик обязан возместить убытки в полном объеме. При невыполнении Подрядчиком обязанности по устранению выявленных недостатков, Заказчик вправе поручить выполнение обязательства третьим лицам, либо устранить их своими силами и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков, связанных с устранением недостатков.

7.11. Подрядчик, обнаруживший не учтенные в проектной документации работы, а так же необходимость проведения дополнительных работ, не учтенных в проектной документации, в период выполнения работ, с увеличением стоимости настоящего Договора, обязан сообщить об этом Заказчику.

7.12. Если Подрядчик не получит ответа от Заказчика в течение 10 календарных дней, Подрядчик обязан приостановить дополнительные работы.

7.13. Подрядчик обеспечивает содержание и уборку строительной площадки, соблюдение правил санитарии и охраны окружающей среды внутри территории стройплощадки, надлежащую охрану своих и переданных на его ответственность оборудования, строительной техники, незавершенного строительства и прочего имущества. Привлечение Подрядчиком для охраны имущества частных организаций согласовывается с Управлением защиты материальных ресурсов Заказчика.

7.14. Подрядчик обязан обеспечить условия для хранения и содержания оборудования, переданного в монтаж, в соответствии с условиями хранения, указанными в паспортах на оборудование.

7.15. Подрядчик обязуется соблюдать нормы правил безопасности при производстве работ, своевременно производить инструктажи своим работникам.

7.16. Подрядчик обеспечивает своевременное оформление исполнительной документации (с письменным подтверждением о соответствии фактически выполненным работам), в соответствии со СНиП и РД-11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 года №1128".

7.17. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик обязан вести Общий журнал производства работ и другие специальные журналы производства работ, определенные РД 11-05-2007 от 12.01.2007г. и строительными нормами и правилами.

В Общем журнале производства работ ведётся учет фактов и обстоятельств, связанных с производством Работ и имеющих значение для взаимоотношений Сторон (дата начала и окончания работ, сообщения о приемке работ, а также всего, что может повлиять на окончательный срок завершения работ).

Подрядчик, в согласованный Сторонами срок, обязан устранить за свой счет замечания, указанные Заказчиком в Общем журнале производства работ.

Общий и Специальные журналы производства работ должны постоянно находиться на Объекте строительства и предъявляться по первому требованию контролирующих лиц.

7.18. Подлежащие передаче в орган государственного строительного надзора журнал производства работ должен быть сброшюрованы и пронумерованы Заказчиком, титульные листы указанных журналов должны быть заполнены Заказчиком.

7.19. Заполненные Журналы производства работ подрядная организация передает на хранение Заказчику до проведения органом государственного строительного надзора итоговой проверки. На время проведения итоговой проверки Журналы производства работ передаются Заказчиком в орган государственного строительного надзора. После выдачи органом государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации журналы производства работ передаются Заказчику на постоянное хранение.

7.20. Подрядчик обязан руководствоваться "Типовым соглашением об обеспечении безопасности производства" № 10131488 подписанного Сторонами, действие которого распространяется на отношения, возникшие в связи исполнением Сторонами обязательств при выполнении работ по настоящему Договору.

7.21. Подрядчик при выполнении работ руководствуется Стандартами предприятия и Положениями, утвержденными в ПАО «Северсталь».

7.22. Если в результате выполнения работ Подрядчиком и его Субподрядчиков по настоящему Договору образуется металлолом, принадлежащий Подрядчику и право собственности, на который документально подтверждено, то Подрядчик обязуется продать этот металлолом Заказчику в соответствии с действующим на момент продажи на ОАО "Северсталь" прейскурантом цен на металлолом в рамках отдельного договора купли-продажи.

7.23. Подрядчик обязуется нести ответственность за сохранность амортизационного лома (далее лома), принадлежащего Заказчику и образовавшегося в результате деятельности Подрядчика по исполнению условий договора с момента возникновения лома до сдачи его на централизованный участок приема, либо до момента документальной передачи его Заказчику (отгрузки в автомобильный или железнодорожный транспорт, в случае если транспортировку осуществляет подразделение Заказчика). При этом Заказчик компенсирует Подрядчику фактически понесенные затраты на охрану лома на основании подтверждающих документов.

7.24. Подрядчик обязан сдать принадлежащий ему, образовавшийся амортизационный лом, на централизованный участок его сбора. По согласованию с Заказчиком Подрядчик имеет право самостоятельно осуществить транспортировку и сдачу амортизационного лома. Затраты



Подрядчика на транспортировку лома оплачиваются Заказчиком по отдельному договору с Центром транспортной логистики ЧерМК ПАО "Северсталь".

7.25. Подрядчик обязан назначить лицо ответственное за исполнение мероприятий по сбору и сдаче металлолома.

7.26. Подрядчик обязан ежемесячно не позднее 20 числа месяца, предшествующему отчетному, предоставить Заказчику расстановку численности рабочего персонала и средств механизации.

7.27. Подрядчик участвует в освидетельствовании объектов незавершенного строительства, подлежащих консервации, а также в оценке технического состояния объектов при передаче их другим подрядным организациям для продолжения работ.

7.28. При выполнении работ по настоящему договору Подрядчик обязан покупать у Заказчика бетоны и растворы производства Заказчика.

7.29. По требованию Заказчика Подрядчик обязан оформить на свой персонал электронные пропуска на территорию ЧерМК.

7.30. Персонал Подрядчика обязан проходить ежесменную регистрацию в СКУД (Система контроля и управления доступом) на проходных ЧерМК в начале рабочей смены и по завершению рабочей смены.

7.31. При пересечении персоналом Подрядчика периметра ЧерМК в качестве пассажиров транспортных средств или на личных велосипедах персоналу Подрядчика необходимо совершить проход через турникет и алкотестер.

7.32. Подрядчик в случае изменения штатного расписания обязан в течении 3 дней вносить изменения в прикладной программный комплекс «Передача персональных данных сотрудников сторонних организаций» и в течении 3 дней сдавать, в случае увольнения, электронный пропуск уволенного сотрудника в бюро пропусков ПАО «Северсталь». За превышение сроков предоставления данных, сдачи пропуска, Подрядчик уплачивает штрафную неустойку в размере 15 000 руб. за каждый выявленный случай.

7.33. При осуществлении функции строительного контроля Подрядчик руководствуется Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» и другими нормативными документами, касающихся выполнения функции строительного контроля.

## **8. Обязательства Заказчика**

8.1. Заказчик обязан передать Подрядчику в пользование проектно-сметную документацию для выполнения Подрядчиком комплекса работ, указанного в п. 1.1 настоящего Договора.

8.2. Заказчик обязан принять от Подрядчика выполненные работы по "Акту о приемке выполненных работ» по форме КС-2".

8.3. Заказчик заблаговременно, но не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала строительства, передает Подрядчику общий и/или специальный журнал производства работ для дальнейшего его ведения Подрядчиком.

8.4. Заказчик обязан принять и оплатить Подрядчику качественно выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

8.5. Заказчик обязан предоставить Подрядчику копии сертификатов на материалы и паспорта на оборудование Заказчика и другие необходимые документы, подтверждающие качество используемых материалов и оборудования и разрешения на применение на территории Российской Федерации.

8.6. Заказчик обеспечивает доступ Подрядчика к объекту в соответствии с пропускным режимом Заказчика.

8.7. Заказчик, в лице Управления по защите материальных ресурсов, выдает пропуска на территорию комбината, с учетом обеспечения безопасности Общества, на основании предоставленного Подрядчиком поименного списка физических лиц, автотранспорта и техники согласованного с руководителем проекта и УМиЗУ ДПиСП (или другого заинтересованного подразделения Заказчика). Все изменения и дополнения к данному списку производятся Подрядчиком тем же порядком и представляются на рассмотрение в Управление по защите материальных ресурсов.

Заказчик \_\_\_\_\_

Подрядчик \_\_\_\_\_

8.8. Заказчик при производственной необходимости по согласованию сторон обеспечивает Подрядчика электроэнергией, водой, природным газом, кислородом и т.п. по отдельному Договору.

8.9. При осуществлении функции строительного контроля Заказчик руководствуется Постановлением правительства № 468 от 21.06.2010г. и другими нормативными документами, касающимися выполнения функций строительного контроля.

8.10. Заказчик обеспечивает согласование мест подключения к существующим в зоне производства работ инженерным коммуникациям в соответствии с ППР. Необходимость дополнительной прокладки инженерных коммуникаций предусматривается ППР.

8.11. Заказчик по заявкам Подрядчика обеспечивает Подрядчика общежитиями, бытовыми и душевыми помещениями за счет Подрядчика, по согласованной сторонами стоимости.

8.12. Заказчик обязан назначить лицо, ответственное за исполнение мероприятий по сбору и сдаче металлолома.

## **9. Гарантийные обязательства**

9.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора в течение 24-х месяцев с даты подписания "Акта приемки законченного строительством, реконструкцией, модернизацией объекта приемочной комиссией".

9.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки выполненных работ, использованных материалов, оборудования (в том числе скрытые), возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные сроки. Заказчик письменным уведомлением вызывает представителя Подрядчика для участия в составлении акта фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения. Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее не считая времени на проезд, со дня получения письменного уведомления Заказчика. Подрядчик обязан не позднее, чем на следующий день после получения вызова Заказчика сообщить, будет ли направлен представитель для участия в составлении акта. Неполучение ответа на вызов в указанный срок или неприбытие представителя Подрядчика дает право Заказчику составить акт фиксирующий недостатки в одностороннем порядке.

9.3. В случае неприбытия представителя Подрядчика для участия в составлении акта фиксирующего выявленные недостатки, а также, если между Сторонами возникли противоречия в отношении характера, причин их возникновения, размера убытков и других существенных моментов, Заказчик имеет право пригласить эксперта Вологодской Торгово-промышленной Палаты, который составляет заключение (акт) о наличии недостатков и/или дефектов, их характере, описании, с указанием причин их возникновения, времени приостановки эксплуатации объекта, размере понесенных убытков и иных обстоятельствах, имеющих значение для дела. Расходы по оплате услуг эксперта ТПП несет виновная Сторона, установленная актом.

9.4. Период гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, дефектов, за которые отвечает Подрядчик.

9.5. В случае обнаружения недостатков (в том числе скрытых) выполненных работ (использованных материалов), приведших к приостановке нормальной эксплуатации объекта и произошедших по вине Подрядчика в течение установленного гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку (взыскиваемую сверх убытков) в размере 0,1% от стоимости работ по Договору за каждый час такой приостановки. Выявленные недостатки должны быть зафиксированы документально. Момент обнаружения недостатков фиксируется в актах, предусмотренных п.п. 9.2, 9.3 настоящего Договора.

9.6. Нормальная эксплуатация объекта считается приостановленной с момента остановки объекта до момента полного устранения недостатков.

9.7. Основанием для начисления штрафных санкций является претензия, направленная в адрес Подрядчика с приложением документов, подтверждающих виновность Подрядчика.

## **10. Ответственность сторон**

10.1. За нарушение сроков выполнения работ, указанных в задании, Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку (взыскиваемую сверх убытков) в размере 0,5% за каждый

просроченный день от стоимости демонтажных, пуско-наладочных, строительного-монтажных работ, указанной в "Справке о стоимости выполнения работ и затрат" по форме КС-3, по соответствующему заданию.

10.2. За некачественное выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 10% стоимости некачественно выполненных работ. Факт некачественно выполненных работ подтверждается актом, подписанным Сторонами, а в случае отказа или уклонения от его подписания Подрядчиком - актом Заказчика, составленным в одностороннем порядке, либо актом Торгово-промышленной палаты Вологодской области.

10.3. За каждое повторно зарегистрированное нарушение пропускного и внутриобъектного режима персоналом подрядчика или персоналом субподрядчика Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 руб.

10.4. Убытки, понесенные одной из Сторон, подлежат возмещению виновной Стороной в полном объеме сверх неустойки.

10.5. За каждый случай нарушения стандарта "Порядок сбора, учета и сдачи амортизационного лома, и лома, образовавшегося в результате деятельности сторонних организаций на территории ПАО "Северсталь" СТО 00186217-СМК-6,1-01-2007. Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 10000руб.

10.6. За неисполнение п. 7.17 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 руб.

10.7. За неисполнение п. 7.26 настоящего Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 30 000 руб.

10.8. Уплата штрафной неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств, предусмотренных данным Договором.

10.9. Подрядчик обязан руководствоваться Регламентирующей инструкцией "Организация бытовых строительных городков на промышленной площадке ПАО "Северсталь", которая является неотъемлемой частью настоящего Договора и применяется к отношениям, возникшим в связи исполнением сторонами обязательств по настоящему Договору.

10.10. За неисполнение Постановления Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» и других нормативных документов, касающихся выполнения функции строительного контроля Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере – 50 000 руб.

10.11. За применение подрядчиком при производстве работ по договору ТМЦ, несоответствующих рабочей документации, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф 50 000 руб.

## **11. Освобождение от ответственности**

11.1. Стороны освобождаются от ответственности на частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана незамедлительно известить в письменной форме другую Сторону о наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено соответствующей справкой Торгово-промышленной палаты РФ.

11.3. Неизвещение в порядке, предусмотренном настоящим Договором, об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них, как на основание освобождения от ответственности.

11.4. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

## **12. Порядок рассмотрения споров**

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Претензии за ненадлежащее исполнение обязательств предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченным лицом заявителя.

12.2. В случае не урегулирования спорных вопросов в претензионном порядке, спор передается на разрешение Арбитражного суда по месту нахождения Заказчика.

12.3. Претензии по настоящему Договору, должны быть рассмотрены Сторонами в течение 30 календарных дней с даты получения претензии.

### **13. Конфиденциальность**

13.1. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне для исполнения последней своих обязательств по настоящему Договору, а также сведения, касающиеся предмета настоящего Договора, хода его исполнения и достигнутых результатов, является конфиденциальной информацией, кроме информации, указанной в п.13.2 настоящего Договора.

13.2. Информация не является конфиденциальной, если она: - является общедоступной, то есть: а) Сторона, передавая информацию, не принимает мер к охране информации; б) к информации есть доступ в силу требований законодательства Российской Федерации; в) информация является публично известной или становится таковой в результате действий или решений Стороны, передавшей информацию; - была известна на законных основаниях другой Стороне до момента вступления в силу настоящего Договора. При этом на использование информации не распространялись какие-либо ограничения. Факт известности информации должен подтверждаться документами или иными доказательствами; - была получена другой Стороной от третьих лиц, которые не были связаны обязательством о неразглашении этой информации со Стороной, передавшей информацию. Факт получения информации от третьих лиц должен подтверждаться документами или иными доказательствами.

13.3. Информация признается конфиденциальной независимо от того, на каких носителях она содержится и в какой форме она выражена.

13.4. Каждая Сторона обязуется использовать конфиденциальную информацию исключительно для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, не передавать ее третьим лицам и не разглашать иным образом в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 лет с момента окончания срока его действия.

13.5. Каждая Сторона обязана проинформировать своих сотрудников, которым Информация раскрывается в связи с исполнением ими своих трудовых обязанностей, об обязанностях, возникающих у Стороны по настоящему Договору, и провести необходимое обучение таких сотрудников способам обеспечения конфиденциальности информации.

13.6. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая условия настоящего Договора о конфиденциальности, уплачивает другой стороне неустойку в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. за каждое допущенное нарушение. Предусмотренная настоящим пунктом неустойка является штрафной, т.е. убытки, причиненные не исполнением или ненадлежащим исполнением стороной условий настоящего Договора о конфиденциальности, взыскиваются с такой стороны в полной сумме сверх неустойки.

### **14. Прочие условия**

14.1. Любые изменения условий настоящего Договора оформляются дополнительным соглашением Сторон и вступают в силу после подписания полномочными представителями Сторон.

14.2. Изменение адресов, банковских и иных реквизитов, указанных в настоящем Договоре, оформляется дополнительным соглашением Сторон.

14.3. Подрядчик не имеет права использовать самостоятельно, передавать проектно - сметную документацию по настоящему договору или часть ее третьей Стороне без письменного разрешения Заказчика.

14.4. Подрядчик допускается к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, только при наличии Свидетельства о допуске к данным работам, выданном соответствующей саморегулируемой организацией.

14.5. Настоящий Договор и документы, как являющиеся его неотъемлемой частью, так и оформленные Сторонами в процессе исполнения обязательств по данному договору, передаваемые посредством факсимильной связи, имеют полную юридическую силу при условии соблюдения требований ст. 434 ГК РФ и в обязательном порядке дублируются направлением оригиналов в течение 5 дней с даты их подписания. Оригиналы документов пересылаются почтовым отправление с описью вложения. В случае не направления Подрядчиком Заказчику оригиналов документов в указанный срок Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 200 МРОТ (минимальных размеров оплаты труда).

14.6. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

Приложение № 1 - Календарный график создания объекта строительства

Приложение № 2 - Таблица разграничения ответственности

## **15. Срок действия договора**

15.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ включительно.

## **16. Соблюдение антикоррупционных требований**

16.1. Каждая Сторона принимает на себя обязательство перед другой Стороной основываться на положениях лучших международных антикоррупционных практик во всех сферах своей деятельности, в том числе в отношении любых услуг, оказываемых от её имени третьими лицами.

16.2. Каждая Сторона гарантирует, что она имеет действующую антикоррупционную политику или иные внутренние нормативные документы, содержащие соответствующие контрольные процедуры и методики, направленные на противодействие и предотвращение нарушения применимого антикоррупционного законодательства со своей стороны и со стороны своих Связанных Лиц, а также обязуется сохранять в силе такие внутренние нормативные документы в течение всего срока действия настоящего Договора. Под Связанным Лицом подразумевается любое лицо (включая директоров, служащих, сотрудников, агентов, представителей или иных посредников), которое выполняет поручения или оказывает услуги для или от имени Стороны (во время выполнения таких поручений, оказания таких услуг или осуществления иных действий в таком качестве).

16.3. Каждая Сторона гарантирует, что до или на дату вступления в силу настоящего Договора ни она, ни ее Связанные Лица не предлагали, не обещали, не давали, не одобряли, не требовали и не принимали какие-либо незаконные материальные выплаты или иные выгоды (и не подразумевали, что любые подобные действия будут или могут быть совершены в будущем), связанные каким-либо образом с настоящим Договором. Каждая Сторона также гарантирует, что предприняла разумные меры для предотвращения подобных действий со стороны своих Связанных Лиц, иных подрядчиков, агентов либо третьих лиц, контролируемых Стороной.

16.4. Каждая Сторона гарантирует и обязуется обеспечивать, что в течение срока действия настоящего Договора данная Сторона, а также ее директора, должностные лица, сотрудники, не будут нарушать (и, насколько это юридически возможно, обеспечит, чтобы ее Связанные Лица не нарушали) применимое антикоррупционное законодательство, а также не будут совершать каких-либо действий, указанных в предыдущем пункте.

## **17. Заверения и уведомления**

17.1. Стороны дают следующие заверения об обстоятельствах: - их представители, подписавшие Договор и подписывающие иные документы в рамках настоящего Договора, обладают всеми полномочиями для заключения настоящего Договора и исполнения обязательств, принимаемых на себя по Договору. В случае изменения, ограничения отмены полномочий (доверенности) лиц, подписавших Договор и иные документы в рамках настоящего Договора, соответствующая сторона обязана незамедлительно уведомить другую сторону по почте по реквизитам, указанным в настоящем Договоре. - Стороны предприняли все одобрения, корпоративные и иные действия, в том числе, но не ограничиваясь, обеспечили получение

Заказчик \_\_\_\_\_

Подрядчик \_\_\_\_\_

согласия органа юридического лица, необходимые для заключения и исполнения ими настоящего Договора, и для обеспечения того, чтобы Договор являлся законным и обязательным для исполнения; - вся информация, предоставленная ими друг другу в связи с настоящим Договором, соответствует действительности, является полной и точной во всех отношениях, и стороны не скрывают никаких фактов, которые, если бы они стали известны, могли бы оказать неблагоприятное влияние на решение другой Стороны о заключении настоящего Договора. Стороны обеспечивают, чтобы указанные выше заверения сохраняли свою силу в течение всего срока действия настоящего Договора. Стороны обязуются немедленно уведомлять друг друга о фактах, в результате которых любые из заверений могут измениться или стать не соответствующими действительности или вводящими в заблуждение.

17.2. В случае изменения адреса местонахождения и/или почтового адреса, Сторона обязана незамедлительно письменно известить об этом другую Сторону. Все неблагоприятные последствия и риски, связанные с не уведомлением или несвоевременным уведомлением, а равно связанные с доставкой по неправильному адресу сообщений, отправленных до получения другой Стороной уведомления об изменении адреса местонахождения и/или почтового адреса, несет Сторона, чьи почтовые реквизиты изменились.

## 18. Юридические адреса и реквизиты сторон

18.1. Заказчик - Публичное акционерное общество "Северсталь"

Почтовые: 162608 Вологодская область, г.Череповец, ул.Мира д. 30, Для телеграмм - Череповец Вологодской "СТАЛЬ", телетайп 289174 Телефон/факс /8202/ +7 (8202) 53 09 00, E-mail: [severstal@severstal.com](mailto:severstal@severstal.com)

ОКПО 00186217 ОГРН 1023501236901 ИНН 3528000597 КПП 997550001 ОКВЭД 27.14  
Платежные: расч. счет 40702810300001000857; корр. счет 30101810500000000222 БИК 044525222 в "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО"

18.2. Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

ОКПО \_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_ ОКВЭД \_\_\_\_\_

Платежные: расч. счет \_\_\_\_\_; корр. счет \_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_ в отделении Банка \_\_\_\_\_

Заказчик \_\_\_\_\_

Подрядчик \_\_\_\_\_

Заказчик \_\_\_\_\_

Подрядчик \_\_\_\_\_